



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

DETERMINAZIONE del Funzionario Responsabile del

SERVIZIO TECNICO

Numero **246**

di data **14/11/2025**

Oggetto: **Lavori di "Prolungamento via ferrata val di scala e riqualificazione falesia Turgion p.fond. 7721/1 C.C. Canal San Bovo I°" Contracta sistema PI312265-25 CIG: B873D116D8 CUP: I15B24000360009 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

PREMESSO che con Delibera di Giunta Comunale n. 161 di data 23/09/2025 si decideva:

1. Di approvare, a tutti gli effetti, il progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 41 e ss. del D.Lgs n. 36/2023, dell'opera denominata " *Prolungamento della via ferrata Val Scala e la riqualificazione della falesia Turgion*" in CC di Canal San Bovo, redatto dal geom. Cemin Francesco l'importo complessivo di € 154.682,16 di cui € 87.883,41 per lavori, € 2.756,02 per oneri di sicurezza ed € 64.042,73 per somme a disposizione, come assunto a ns prot. dd. 25/03/2025 n. 1843 e come validato ai sensi dell'art. 42 del DLgs 36/2023 dall'Ufficio tecnico comunale in 15/07/2025 (prot.4179/2025) ;
2. Di dare atto che l'opera di cui al punto 1) pari a complessivi € 154.682,16 prevista in uscita al cap. 20611/4 del bilancio di previsione 2025/2027 esercizio 2025 vien così finanziata:
€ 120.000,00 con finanziamento della Comunità di Primiero cap. entrata 2000/4;
€ 34.682,16 con avanzo di amministrazione per investimenti
Totale € 154.682,16.
3. di nominare il responsabile ufficio tecnico comunale Del Vasto Leonardo RUP dell'opera;
- 4 di autorizzare l'ufficio comunale ad eseguire la procedura di appalto dei lavori ai sensi della LP 26/1993 art. 52;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 183 del codice enti locali con separata votazione favorevole all'unanimità vista la necessità e l'urgenza di avviare la procedura di affido lavori al fine del rispetto dei termini del programma di realizzazione opere;

Vista la determina del responsabile ufficio tecnico n. 205/2025 con la quale si stabiliva:

1. Di appaltare i lavori denominati " *Prolungamento della via ferrata Val Scala e la riqualificazione della falesia Turgion*" in CC di Canal San Bovo, redatto dal geom. Cemin Francesco l'importo complessivo di € 154.682,16 di cui € 87.883,41 per lavori, € 2.756,02 per oneri di sicurezza ed € 64.042,73 per somme a disposizione, come assunto a ns prot. dd. 25/03/2025 n. 1843 e come validato ai sensi dell'art. 42 del DLgs 36/2023 dall'Ufficio tecnico comunale in 15/07/2025 (prot.4179/2025);
2. Di dare atto che i lavori di cui trattasi saranno affidati mediante confronto concorrenziale svolto in modalità telematica su piattaforma Contracta della PAT per l'affidamento con il sistema del cottimo ai sensi dell'art. 52 della Legge Provinciale n. 26 del 10 settembre 1993, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso ai sensi dell'art. 178 comma 3 del D.P.P. della Provincia di Trento 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg senza applicazione di valutazione offerte anomale;
3. Di precisare che saranno invitate le ditte indicate nell'elenco all'uopo predisposto e non soggetto a pubblicazione e che la scelta delle ditte da invitare è stata effettuata con l'applicazione attingendo dall'elenco operatori economici- Lavori pubblici ;
4. Di approvare lo schema di lettera di invito a presentare offerta sub lett. "A" e l'elenco delle ditte alle quali inviare l'invito sub lett "B" non soggetto a pubblicazione, entrambi allegati quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione ;
5. Di stabilire che il termine per presentare l'offerta sarà di minimo giorni **15 (Quindici)** decorrenti dalla data di invio degli inviti ;
6. Di prenotare la spesa residua di cui al punto 1) per € 139.991,22, con imputazione al cap. 20611/1 del bilancio di previsione 2025/2027 esercizio 2025 e di accertare l'entrata pari ad € 120.000,00 al cap. 2000/4 e di dare atto che € 19.991,22 sono coperti con avanzo di amministrazione essendo la parte rimanente per € 14.690,94 già accertata con precedenti atti;

dato atto che con lettera di invito di data 01.10.2025, registrata al prot. comunale in pari data al n. 5932/25 e trasmessa tramite la piattaforma Contracta con gara n. PI312265-25, sono state invitate a presentare un' offerta le seguenti n. 5 (cinque) ditte specializzate ed idonee, individuate ai sensi della vigente normativa:

	Impresa	Partita IVA	Indirizzo sede legale	Comune sede legale	
1	ALTA QUOTA S.r.l.	01485050221	loc. Podera, 23	Cavalese	TN
2	Ma.Ri. S.r.l.	01705390225	Via Masi 2/a	Contà	TN
3	BETTA S.R.L	02635330224	Via A. Cantelger 33A	Ville di Fiemme	TN
4	LAGO ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA	01166920221	via Strada Romana frazione Rallo 7	Ville d'Anaunia	TN
5	TER SYSTEM S.R.L.	02056610229	via Maso canton 61	Cavedago	TN

dato atto che entro il termine previsto dalla lettera di invito (alle ore 12.00 del giorno 29.09.2025), hanno presentato offerta le seguenti nr. 3 (TRE) ditte:

Fornitore	Rank	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %	Ribasso
RTI ALTA QUOTA S.R.L. - Dino Cosner	1	78,040.47	87,883.41	11.20	9,842.94
MA.RI. SRL	2	82,742.23	87,883.41	5.85	5,141.18
BETTA S.R.L	3	83,928.65	87,883.41	4.50	3,954.76

richiamato il verbale di gara di data 30.10.2025, nel quale sono descritte le diverse fasi della procedura di affidamento e dai quali si evince che viene proposta l' aggiudicazione alla ditta RTI ALTA QUOTA S.R.L. - Dino Cosner, P.IVA 01485050221, con sede a Cavalese (TN) in loc. Podera, 23, che ha offerto un ribasso del 11.20% sull' importo a base di gara pari ad euro 87,883.41-, pari ad un importo netto di euro 77.990,47.-, oltre ad oneri di sicurezza per euro 2.756,02;

dato atto che si sono concluse le attività di verifica relative al possesso dei requisiti e dei motivi di esclusione prescritti dalla normativa in materia di lavori pubblici con esito favorevole e che pertanto è possibile formalizzare, ai fini della successiva stipulazione contrattuale, l' aggiudicazione definitiva dei lavori in questione alla ditta RTI ALTA QUOTA S.R.L. - Dino Cosner;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n.2;
- la legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26, "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e relativo regolamento di attuazione;
- la L.P. 09.03.2016, nr. 2 e ss.mm.
- la L.P. 8 agosto 2023 n. 9
- Assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023-2025;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 - Codice dei contratti pubblici;
- il Regolamento di contabilità vigente;

- la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 e ss.mm. “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'Ordinamento Provinciale e degli Enti Locali al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)” ;

- il Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 02.02.2017 e di questi in particolare il Capo II - Controlli di regolarità amministrativa e contabile;

VISTO il bilancio di previsione 2025-2027 e il DUP 2025-2027, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 di data 28/11/2024;

- dato atto degli adempimenti previsti dalla Legge 06.11.2012, n. 190;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 240 di data 18/12/2024;

VISTO l'atto del Sindaco di nomina dei Responsabili dei Servizi Comunali di data 18/12/2024 ;

VISTO il P.I.A.O. piano integrato di attività e organizzazione, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54/2025;

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Canal San Bovo;

ACQUISITO il visto in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa espresso dalla responsabile del servizio;

ACQUISITO il visto favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria del presente atto, espresso dal Segretario Comunale ;

D E T E R M I N A

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le risultanze della procedura di gara esperita come da verbale di gara di data 30.10.2025, che anche se non materialmente allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, per l' affidamento dei i lavori denominati *“Prolungamento della via ferrata Val Scala e la riqualificazione della falesia Turgion”*;

2. Di aggiudicare, conseguentemente, in via definitiva i *“Prolungamento della via ferrata Val Scala e la riqualificazione della falesia Turgion”* alla ditta RTI ALTA QUOTA S.R.L. - Dino Cosner, P.IVA 01485050221, con sede a Cavalese (TN) in loc. Podera, 23, per un importo netto di contratto pari ad euro 78.040,47-, oltre ad oneri di sicurezza per euro 2.756,02.- ed IVA (22%), quindi per complessivi euro 80.746,49.-.

3. Di impegnare la spesa residua dell'opera per € 139.991,22 di cui € 35,00 per contributo ex L. 266/2025 a favore di ANAC , con imputazione al cap. 20611/1 del bilancio di previsione 2025/2027 esercizio 2025 e di accertare l'entrata pari ad € 120.000,00 al cap. 2000/4 e di dare atto che € 19.991,22 sono coperti con avanzo di amministrazione essendo la parte rimanente per € 14.690,94 già accertata con precedenti atti;

4 Di dare atto che alla procedura di cui trattasi è stato attribuito dal sistema AVCP il Codice Identificativo di gara (**CIG**) è **_B873D116D8** e che il Codice Unico di Progetto(**CUP**) è **I15B24000360009** ;

5. Di dare atto che con la ditta aggiudicataria sarà stipulato contratto di appalto, mediante cottimo fiduciario in forma pubblica;

6. Di approvare il quadro economico del progetto in questione, assestato a seguito della gara, per una spesa complessiva di euro 142.673,78.- di cui euro 80.796,49.- per lavori ed euro 61.877,30.- per somme a disposizione dell'Amministrazione, come segue:

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA			
A)	Importo lavori:	PROGETTO	CONTRATTO
a.1)	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	87.883,41 €	78.040,47 €
a.2)	Oneri per la sicurezza	2.756,02 €	2.756,02 €
	Totale importo lavori A	90.639,43 €	80.796,49 €
B)	Somme a disposizione:		
b.1)	Imprevisti di a.1	4.500,00 €	4.500,00 €
b.2)	Opere artistiche	17.850,00 €	17.850,00 €
b.3)	I.V.A. 22% su A+b.1+b.2	24.857,67 €	22.692,23 €
b.4)	Spese tecniche	13.142,13 €	13.142,13 €
b.5)	C.p.g. 5% su b.4 € 657,11	657,11 €	657,11 €
b.6)	I.V.A. 22% su b.4+b.5	3.035,83 €	3.035,83 €
	Totale somme a disposizione B	64.042,74 €	61.877,30 €
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA: A+B	154.682,17 €	142.673,78 €

7. di autorizzare il Sindaco alla stipula del contratto di appalto in forma pubblico amministrativa con oneri di registrazione a carico della ditta;

8. Di dare evidenza che avverso le determinazioni sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell' art. 29 dell' allegato 1) del D.Lgs 02.07.2010, n. 104;
- b) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell' art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell' art. 120 dell' Allegato 1) al D.Lgs 02.07.2010 n. 104. In particolare:

- Il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- Non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL RESPONSABILE
F.to Del Vasto geom. Leonardo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, reso ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di contabilità.

CODICE IMPEGNO	ESERCIZIO	CAPITOLO	ARTICOLO	ANNO CAPITOLO	CODICE DI BILANCIO	IMPORTO
----------------	-----------	----------	----------	------------------	--------------------	---------

Totale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì 14/11/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e art. 16 del vigente Regolamento dell'informazione sull'attività comunale attraverso la rete civica e di gestione dell'albo pretorio elettronico, si attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo comunale e all'Albo informatico per giorni 10 consecutivi dal 14/11/2025 al 24/11/2025.

Canal San Bovo, lì 14/11/2025

IL Segretario Comunale
F.to Sperandio Lino