



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

PROVINCIA DI TRENTO

Via Roma n. 58 - CAP 38050 - Tel. 0439 719900 Fax 0439 719999
Ufficio Tecnico Edilizia Privata Tel. 0439 719904 Lavori Pubblici Tel. 0439 719905
e-mail edilizia privata: ediliziaprivata@comune.canalsanbovo.tn.it
e-mail edilizia pubblica: tecnico@comune.canalsanbovo.tn.it
Codice Fiscale 00316270222 - Partita I.V.A. 00256240227
Sito: www.canalsanbovo.net

ESITO DI GARA MEDIANTE INVITO A PRESENTARE OFFERTA

(art. 52 3° e 9° c. L.P. 26/1993)

di mercoledì 29 agosto 2018

(art. 20 legge 19 marzo 1990, n. 55)

IL SEGRETARIO

rende noto

- che in data 29 agosto 2018 è stata esperita, secondo le modalità previste dall' art. 52 commi 3° e 9° della L.P. n. 26/93 e art. 178 3° comma del regolamento esecutivo con D.P.G.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg, ovvero al massimo ribasso percentuale sull'importo a base d'asta, l'aggiudicazione dei lavori :

“ Lavori di Manutenzione strade Comunali anno 2018 ”

per l'importo a base d'appalto di € 161.311,86 di cui € 1.507,53 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. A detta gara hanno partecipato le seguenti ditte :

- Edilpavimentazioni S.r.l. con sede a Lavis (TN) Via Bolzano 2-4 , che ha offerto un ribasso del 06,755 % sull'importo a base d'asta ;
- EdilTomas S.n.c. con sede a Primiero S.M.C. fraz. Siror Via Cismon 6 , che ha offerto un ribasso del 09,651 % sull'importo a base d'asta ;
- Fiemme Porfidi S.r.l. S.r.l. con sede a Panchia' (TN) Via Templari 1, che ha offerto un ribasso del 19,830 % sull'importo a base d'asta ;
- Fratelli Petri di Petri Sergio e c. S.n.c. con sede a Nave San Rocco (TN) Via Ezio Maccani 9/A , che ha offerto un ribasso del 19,838 % sull'importo a base d'asta ;
- Zortea s.r.l. con sede a Castelnuovo (TN) loc. Mesole 4, che ha offerto un ribasso del 05,700 % sull'importo a base d'asta ;
- Zugliani S.r.l. con sede a Imer (TN) loc. Casa Bianca 8/A , che ha offerto un ribasso del 10,001 % sull'importo a base d'asta ;

- che i lavori sono stati aggiudicati alla ditta **Fratelli Petri** di Petri Sergio e c. S.n.c. con sede a Nave San Rocco (TN) Via Ezio Maccani 9/A, che ha presentato il ribasso del 19,838% pari ad € 31.701,98 sull'importo soggetto a ribasso di € 159.804,33 e quindi per l'importo di contratto di € 129.609,88

Canal San Bovo, 29 agosto 2018

IL SEGRETARIO

Sperandio Lino

